
            Разъяснение положений конкурсной документации к открытому конкурсу №3К-2010 на выполнение работ по разработке проекта строительства дошкольного учреждения на 160 мест.

Запрос  участника:
Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации:
1. Укажите площадь земельного участка, выделенного под строительство.
2.  Входит ли в состав данного проекта проектирование внеплощадочных инженерных сетей? Укажите ориентировочную их протяженность.
3. Укажите стадийность проектирования: Стадия  «Проектная документация»,  «Рабочая документация», «Рабочий проект».
4.   Уточните  порядок  оплаты  выполненных  работ. Оплата  оставшихся 70 % после получения положительного заключения или после подписания актов выполненных работ (поэтапная). В Муниципальном контракте  по п.4.3. оплата оставшихся 70 % после получения положительного заключения, а по п.4.7. «подписанный Муниципальным Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ и предъявленный Подрядчиком Муниципальному Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ», т.е. предусмотрена поэтапная оплата. Устраните  противоречия в муниципальном контракте.

Ответ на запрос участника:
1.   Площадь земельного участка, ориентировочно составляет 0,8 га.
2. Проектирование внеплощадочных инженерных сетей входит в состав данного проекта.
3. Проектирование двух стадийное: «Проектная документация» и «Рабочая документация».
4. Окончательный расчет после получения положительного заключения Мособлэкспертизы.
п.4.7 не противоречит п.4.3, т.к. без  получения положительного заключения Мособлэкспертизы не возможно подписание акта сдачи-приемки работ. 

Начальник отдела строительства                                        Стерлев В.В.
